

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

SKPD : DINAS KESEHATAN
KEGIATAN : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN
PEKERJAAN : KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP DAN RUMAH DINAS PARAMEDIS PUSKESMAS LISU
TAHUN ANGGARAN : 2024

1. Sasaran : Sasaran dari pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Lisu adalah :

1. Perancangan konstruksi/bangunan fisik secara detail yang sesuai dengan kriteria desain suatu bangunan gedung yang efisien dari segi teknis dan biaya;
2. Pedoman untuk pelaksanaan konstruksi berupa spesifikasi teknis dan RAB.
2. Lokasi Pekerjaan : Lokasi kegiatan perancangan konstruksi berada **Puskesmas Lisu.**
3. Sumber Pendanaan : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 dengan PAGU sebesar Rp.83.850.392,-.
5. Lingkup Pekerjaan : Lingkup kegiatan ini adalah : Survey, Investigasi dan Desain yang terdiri dari :

Tahap I. Konsepsi Perancangan

Meliputi kegiatan :

1. Persiapan kantor/alat, tenaga ahli dan administrasi perijinan;
2. Pengumpulan Data Sekunder dan Sosialisasi;
3. Inspeksi Lapangan Pendahuluan;
4. Survei Inventarisasi Kondisi Lapangan;
5. Penyusunan Laporan Pendahuluan.

Tahap II. Prarancangan dan Pengembangan Rancangan

Meliputi kegiatan :

1. Penyusunan Pengembangan Rencana;
2. Pengukuran situasi;
3. Pengukuran memanjang dan melintang sungai/trase saluran;
4. Pengolahan data (Analisa Hidrologi dan Hidrolika, Analisa Struktur;
5. Penyajian hasil dan pelaporan.

Tahap III. Rancangan Detail

Meliputi kegiatan :

1. Penyusunan rancangan gambar detail desain;
2. Perhitungan rincian volume pelaksanaan pekerjaan (BoQ), Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan konstruksi (Engineering Estimate);
3. Penyusunan Spesifikasi Teknik, Metode Pelaksanaan, Pedoman OP;
4. Laporan perencanaan meliputi laporan perhitungan struktur.

Tahap IV Pasca Rancangan

Meliputi kegiatan :

1. Tahap tender penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar;
2. Tahap pengawasan berkala.

6. Keluaran Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi ini adalah :

Produk Laporan pada tahap I adalah sebagai berikut :

1. Laporan Pendahuluan;
2. Diskusi Pendahuluan.

Produk Pelaporan pada tahap II adalah :

1. Laporan Buku Ukur;

2. Album Gambar Pengukuran;
 3. Diskusi Pertemuan Konsultansi Masyarakat jika diperlukan.
- Produk Pelaporan pada tahap III adalah :
1. Laporan Akhir;
 2. Laporan Desain/Gambar;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 4. Spesifikasi Teknis/RKS;
 5. Dokumentasi Kegiatan.

7. Jangka Waktu : Kegiatan ini direncanakan akan mulai dilaksanakan pada bulan
Penyelesaian Maret-April 2024 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
Pekerjaan selama 35 (tiga puluh lima hari kalender).

Barru, 19 Maret 2024
PENGUNA ANGGARAN

dr. AMIS
NIP. 19660312 200012 1 009